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Dotyczy  

            Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości do kwoty 7 500 000,00zł.             

(Numer ogłoszenia 2010/S 94-142322) 

 

Pytania zadane przez firmy: 

1. Jaką datę uruchomienia kredytu naleŜy przyjąć w celu wyliczenia ceny oferty.  

Dokładne sprecyzowanie daty uruchomienia kredytu (jako jednorazowa transza) w celu poprawnego 

wyliczenia ceny umoŜliwiającego porównanie złoŜonych ofert. 

2. Jaki jest maksymalny termin uruchomienia kredytu? 

3. Czy Zamawiający będzie uruchamiał kredyt po przedstawieniu faktur i rachunków, czy tez kredyt 

będzie uruchamiany na rachunek bieŜący Zamawiającego? 

4. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego prosimy o przygotowanie następujących 

dokumentów:  

1) Wyniki finansowe Szpitala za I kwartał 2010r. – Bilans i Rachunek wyników; 

2) Wyniki finansowe Szpitala za 2008r. – Bilans i Rachunek wyników; 

3) Zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami; 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 

zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 11 250 000,00zł? 

6. Jaki jest całkowity koszt netto/brutto planowanej inwestycji? Jakie są źródła finansowania planowanej 

inwestycji? Czy Zamawiający przewiduje udział własny w planowanej inwestycji? Jeśli tak to na jakim 

poziomie ceny netto/brutto? Czy wkład własny zostanie wniesiony jednorazowo przed uruchomieniem 

kredytu czy teŜ proporcjonalnie do uruchamianych transz kredytu? 

7. Czy Zamawiający przewiduje składanie faktur dotyczących realizowanej inwestycji kaŜdorazowo z 

dyspozycją wypłaty transzy kredytu? 

8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące informacje:  

1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pienięŜnych) za  

I kwartał 2010r. lub FO1 za I kwartał 2010r.; 

2) Umowa z NFZ; 

3) Struktura wiekowa naleŜności i zobowiązań na 31.12.2009r., oraz na 31.03.2010r (zgodnie z 

załącznikiem nr 2); 

4) Informację o łącznych nakładach na inwestycje; 

9.Czy Zamawiający mógłby udostępnić plan finansowy na 2010 rok? 

  

Odpowiadamy: 

1. W celu poprawnego wyliczenia ceny oferty uruchomienie kredytu naleŜy przyjąć 15.12.2010r.  

2. Maksymalny termin uruchomienia kredytu nastąpi w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy 

zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział II. 



3. Tak, jeŜeli będzie takie Ŝyczenie Wykonawcy. 

4. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego Zamawiający załącza: 

1) Wyniki finansowe Szpitala za I kwartał 2010r. – Bilans i Rachunek wyników – Załącznik nr 2.   

W okresie I kwartału nie funkcjonował oddział ortopedyczno-urazowy, który rozpoczął działalność 

od 1 kwietnia 2010r., a którego miesiąc kontraktowy wynosi 208 284,00 zł. W miesiącu styczniu  

z uwagi na czynności sanitarne niezbędne na oddziale połoŜniczo-ginekologicznym wstrzymane były 

przyjęcia porodów. Miesięczny planowany przychód z tego tytułu wynosi 312 936,00zł  

a zrealizowany wynosi 219 938,52zł. Od szeregu lat w WSZ obserwuje się zmniejszoną 

hospitalizację w I kwartale a kolejne miesiące roku pozwalają nadrobić niezrealizowany przychód  

I kwartału. W wyniku finansowym za I kwartał 2010r nie są uwzględnione przesunięcia między 

oddziałami, dokonane to będzie po zakończeniu I półrocza. Za okres styczeń – kwiecień 

niewykonania w lecznictwie zamkniętym wynosiło 933 262,68 zł przy jednoczesnym nadwykonaniu 

kontraktu 509 473,92 zł. Kwota ta po przesunięciach zmniejszy wykazaną stratę za I kwartał 

(niewykonania  w lecznictwie za I kwartał wynoszą 830 257,01 zł a nadwykonania 457 732,36zł).  

O tym, Ŝe nadrabiamy zaległości i niwelujemy straty I kwartału niech świadczy fakt, Ŝe średnio 

miesięczna strata w okresie I kwartału wynosiła 423 927,57zł podczas kiedy w miesiącu kwietniu 

wynosiła jedynie 19 058,14 zł. Miesiąc maj zapowiada się, Ŝe wynik finansowy będzie 

dodatni.Wyniki finansowe Szpitala za 2008r. – Bilans i Rachunek wyników – Załącznik nr 2 

2) Zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami – Załącznik nr 2 

5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 

zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 11 250 000,00zł 

6.  Całkowity koszt inwestycji planujemy na kwotę 9 660 000,00zł brutto. Źródła finansowania 

planowanej inwestycji: kredyt – 7 500 000,00zł; Urząd Marszałkowski – 2 000 000,00; udział 

własny 160 000,00zł. Wkład własny zostanie wniesiony jednorazowo. 

7. Tak, jeŜeli będzie takie Ŝyczenie Wykonawcy. 

8. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o następujące informacje: 

1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pienięŜnych)  

za I kwartał 2010r. lub FO1 za I kwartał 2010r. – Załącznik nr 2 

2) Umowa z NFZ – Szpital uzyskuje przychody z innych kontraktów z NFZ. Kontrakt dla 

połoŜnictwa, ginekologii i noworodków z uwagi na nieprzewidzialną ilość porodów obejmuje tylko 

I półrocze poniewaŜ są to świadczenia nielimitowane i w miesiącu czerwcu podlegają anexowaniu  

o przychody na II półrocze. noworodków– Załącznik. 

3) Struktura wiekowa naleŜności i zobowiązań na 31.12.2009r., oraz na 31.03.2010.(zgodnie  

z załącznikiem) – Załącznik nr 2 

4) Informację o łącznych nakładach na inwestycje będziemy mogli podać po wyłonieniu Wykonawcy  

i po rozstrzygnięciu przetargu. 

9. Plan finansowy na 2010 rok – Załącznik nr 2 

 


